i
{ ’,

R

L'OR
AMENAGEMENT

dfvaiappaur ¢ prajels

I\
EsCHATAIGNIERS

E ET CAMPAGNE

CAHIER DES LIMITES DES PRESTATIONS TECHNIQUES ET DE CHANTIER (CLPT)
TRANCHE 4

Annexe 2

HUGUES
Maire de SAINT AUNES

L'OR AMENAGEMENT
Saciéte Publique tocale
247 Boulevard de la Démocratie

T/046799 19 05
F/ 046799 19 09
E / contact@loramenagement.fr

Cahier des limites des prestations techniques et de chantier - Tranche 4 — Indice A — 17/12/2019






Le présent document précise le principe de frontiére rationnelle entre les prestations dues par les constructeurs et les prestations dues par 'aménageur (L'Or Aménagement) en phase
chantier et en phase définitive.

CHANTIER

Miseerrétat dessols du terraim

Acces chantier

Eau potable

Ala charge de L'Or Aménagement

Démolition des immeubles le cas échéant.

Accés de chantier carrossable en limite du
terrain cédé

Amenée du réseau (branchements) jusqu'au
coffret intégré en limite de propriété du lot.
Profassionnels

Amené des réseaux en limite du macro-lot
assurant un débit suffisant pour le chantier

pendant les travaux.

Particuliers :

Amenée d’un branchement EU réalisé & partir
du réseau général jusqu'au regard situé en
limite du lot

Professionnels :

Amenée d'un branchement EU réalisé & partir
du réseau général jusqu'au regard situé en
limite du macro-lot

A la charge du constructeur

uliers & professionnels

Débroussaillage, décapage de la terre végétale.
Déboisement, dessouchage et nivellement a
I'intérieur des terrains cédés.

Drainage éventuel.

Mise a la décharge publique des déchets.
Extraction des ouvrages souterrains situés &
I'intérieur du terrain cédé.

Réalisation d’une analyse de sol pour
dimensionnement de fondation.

Particuliers & Professionnels :

v’ Piste et rampe a l'intérieur du lot

v’ La conservation en bon état et Yentretien
de l'accés chantier sont & la charge du
constructeur. Cet accés sera clos (barriégre de
chantier d’une hauteur minimum de 2 m). Le
cas échéant, tous les terrains commandés par
cet accés seront sous la responsabilité
{conservation) du constructeur.

Particuliers :

Les frais de branchement, contractualisation de
I'abonnement et frais de consommation sont a
la charge du constructeur.

Professionnels ;

Les frais de branchements, d’abonnement et de
consommation sont a fa charge du constructeur,
ainsi que les demandes de raccordements
aupres des concessionnaires.

Particuliers & Professionneis :

Les frais de branchement, contractualisation de
Yabonnement et frais de consormmation sont
la charge du constructeur.

Commentaires

Le lieu de stockage de la terre végétale sera
proposé par le constructeur et soumis a accord
de L'Or Aménagement.

Certains lots seront nivelés dans le cadre de la
viabilisation de la ZAC (lots 141, 142, 143 et
144)

Le terrain sera livré suivant la topographie
initiale du site; une banquette de 1.00 m
environ sera nivelée derriére la cloture, donnant
sur rue, afin de pouvoir épauler ladite clSture.

Les accés chantier au terrain s'effectueront
depuis des rampes d’accés aménagées sur une
profondeur de 5.00m correspondant aux places
de stationnement futures.
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Electricité

Installation de chantier

Alacharge de L'Or Aménagement

Particuligvs :

Amenée du réseau (branchements) jusqu’au
coffret intégré en limite de propriété du lot
Professionnels :

Amenée du réseau en limite du macro-lot
(distribution définitive) jusqu’au coffret intégré
en limite de propriété du lot.

L’Or Aménagement ne sera pas tenu, pendant la
période de chantier, de fournir un poste de
transformation ou un tarif jaune chantier pour
I'alimentation de grue notamment (les frais de
branchement et de consommation seront a la
charge du constructeur)

Professionnels :
Validation du plan des installations et du
planning.

A la charge du constructeur

Particuliers :

Les frais de branchement/ raccordement, contractualisation
de I'abonnement avec un fournisseur d'énergie et frais de
consommation sont a la charge du constructeur
Professionnels :

Raccordement avec le distributeur, frais de branchement,
contractualisation avec un fournisseur d’énergie et frais de
consommation, ainsi que les démarches pour les demandes
de raccordement auprés des concessionnaires sont a la
charge du constructeur.

Particuliers :

Les chantiers de construction des immeubles seront
obligatoirement cl6turés par les soins du constructeur et sous
sa responsabilité.

Le permis de construire devra étre affiché et maintenu sur
site durant toute la phase chantier. Affichage du permis de
construire a réputer devant intervenir « dés obtention » et
pendant toute la phase chantier «jusqu’a achévement »
(DAT)

Professionniels

Les chantiers de construction des immeubles seront
obligatoirement cloturés par les soins du constructeur et sous
sa responsabilité. Chaque chantier de construction de
batiment comportera un panneau de publicité mentionnant
les noms, les responsabilités des intervenants (L'Or
Aménagement, Constructeur, Bureaux d’études,
Entrepreneurs etc.) ainsi que les panneaux réglementaires.
Le permis de construire devra étre affiché et maintenu sur
site durant toute la phase chantier. Affichage du permis de
construire a réputer devant intervenir « dés obtention » et
pendant toute la phase chantier «jusqu’a achévement »
(DAT)

Particuliers & professionnels

Toute reprise d’éventuelle détérioration sur le domaine
public des ouvrages de voiries, réseaux divers et
d’aménagement (bordure, revétement, mobilier, espace vert
etc...), qui serait réalisé par le constructeur ou une entreprise
commanditée par lui, sur la base du constat d’huissier avant

Commentaires

Professionnels

Le plan des installations de chantier sera
obligatoirement remis a L'Or Aménagement
pour approbation avant toute occupation des
lieux. Les surfaces prétées seront remises en
parfait état y compris la terre végétale du site
avant toute intervention de 'aménageur.

Le plan d’intervention sera établi sur unfond de
plan topographique au 1/200° portant les
liaisons avec les voiries publiques existantes et
mention du plan de circulation du chantier.

Le planning portera obligatoirement mention
des dates prévisionnelles :

v' Démarrage des terrassements

v" Démarrage du gros-ceuvre

v" Hors d’eau, hors d'air

v Libération des abords pour la réalisation
de la viabilité périphérique

v" Livraison du batiment

Partizuliers & Professionnels

Respect des recommandations de travaux a
proximité de ligne aérienne THT, suivant les
dispositions de RTE.
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mise a disposition des terrains, est & la charge du
constructeur, responsable de la dégradation.
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Terrassements

Gestion des déchets

Suivi et achevement de la construction

A lacharge de L'Or Aménagement

Aucune étude de sol garantissant les portances
ne sera fournie. Ces études seront a la charge
des particuliers et des professionnels.

Certains lots seront nivelés dans le cadre de la
viabilisation de la ZAC (lots 141, 142, 143 et
144).

Générés par les travaux d’'aménagement

Particutiers :

En fin de chantier, visite de conformité au PC et
au CPAUP pour restitution des cautions aux
particuliers

Profassionnels
Contréle des enduits en facade et des aspects
extérieurs en conformité avec le PC

Ala charge du constructeur

Particuliers & professionnels

Etude de sol des lots a batir et des macro-lots.

Projets de terrassement a communique a RTE pour tout
projet situé & moins de 35m d’un pylone

Evacuation des matériaux non réutilisés.

Remblaiement et stabilisation des remblais autour de
batiment avec mise a la cote conformément aux points
altimétriques indiqués aux fiches de lots.

Sauf dispositions contraires ayant au préalable recueillies
I'accord de L'Or Aménagement, les matériaux non réutilisés
sur la parcelle cédée seront évacués en dehors du périmétre
de la ZAC sous la responsabilité de I'acquéreur.

Particuliers :

Générés par les travaux de construction.

Les déchets seront évacués régulierement et devront étre
stockés et protégés de fagon a éviter toute dispersion. Le
stockage se fera uniquement a l'intérieur des terrains cédés.
Tout stockage sur I'espace public est interdit.

Professionnels :

Générés par les travaux de construction.

Générés par l'installation des résidents.

Les déchets seront évacués réguliérement et devront étre
stockés et protégés de facon a éviter toute dispersion. Le
stockage se fera uniquement a l'intérieur des terrains cédés.
Tout stockage sur I'espace public est interdit.

Mise en place de benne a I'intérieur du macro-lot.

Particuliais & p
A la charge financiére des constructeurs, les reprises des
éventuelles détériorations sur domaine public des ouvrages
de voiries, réseaux divers et d’aménagement (Bordure,
revétement, mobilier, espace vert, etc..) sur la base d’un
procés-verbal de livraison avant restitution des cautions.

Commentaires

Le lieu de stockage des déblais pourra étre
désigné par L'Or Aménagement, suivant les
besoins et la qualité des matériaux.

Les terrassements sont, sauf dispositions
contraires ayant au préalabie recueilli I'accord
de L'Or Aménagement et, le cas échéant, de la
collectivité, effectués a l'intérieur de 'emprise
du terrain cédé.

En cas dautorisation de débord, le
constructeur devra assurer la stabilité du talus
en regard de l'utilisation du terrain, voirie des
réseaux existants.

L'Or Aménagement pourra demander les
bordereaux de mise en décharge des
matériaux,

Le coiit de I'enlévement des déchets, ne
relevant pas des travaux réalisés par L'Or
Aménagement et stockés de fagon sauvage en
dehors des parcelles cédées, sera répercuté
aux constructeurs au prorata de SDP
construite.

Le chantier du constructeur devra étre
accessible a Varchitecte coordonnateur de la
ZAC et a 'Or Aménagement.

Cahier des limites des prestations techniques et de chantier - Tranche 4 — Indice A - 17/12/2019

Document de référence

Fiche de lot .
Permis de construire

CPAUP

Fiche de lot

Permis de construire
Acte authentique

PV de livraison

@«



STATIONS DEFINITIVE

La limite de prestations de raccordements aux réseaux entre particulier, professionnel et aménageur se situe en limite de lot {mur technique pour les particuliers)

Alacharge de L'Or Aménagement

Voirie publique de desserte jusqu’en limite du
terrain cédé et accés piéton au lot,

Réalisation des réseaux structurants sous
domaine public.

Particuliers :

Réalisation d’un regard de branchement EU
situé en fimite de lot et raccordé aux réseaux
structurants.

Eaux uspes

Le réseau EU sera livré bouchonné sablé en
limite de la parcelle.

Ala charge du constructeur

P
Voirie, cheminements piétons et stationnements situés 3
Iintérieur des terrains cédés, y compris les accés a la voirie
publique jusqu’en limite de celle-ci.

ticuliers & professionnels :

Partic

lers & professionnels

Tous les travaux de réseaux humides EU situés a l'intérieur du
lot depuis le regard de branchement laissé en attente 3 la
limite du terrain.

Les frais de fourniture, de pose, de mise en service et de
maintenance des postes de refoulements d’eaux usées &
Vintérieur du lot {y compris les raccordements nécessaires)

Commentaires

Toute demande de point de livraison
complémentaire sera & la charge de
Vacquéreur. Toute demande de
déplacement  sera  soumise 3
I"approbation du maitre d’ouvrage de la
ZAC et l'éventuelle plus-value a la

charge de Vacquéreur.
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Particillers -

Fiche de lot

Permis de construire
Permis de construire

Contrdle altimétrique

Le plan de levé effectué par le géométre
expert au stade suivant de fa construction :
v' Contréle de 'implantation

v’ Altimétrie des dalles en
chaussée et seuils de construction
v' Toiture des batiments

v' Contrble en x, y et z du respect des
coordonnées VRD fournies par
I'aménageur (Cf. fiche de lot)

Plan de recollement

Aprés exécution des ouvrages de viabilité a
I'intérieur du terrain cédé, le constructeur
remettra a laménageur les plans de
récolement établis sur fonds de plan de
virer par un géometre expert a partir de
levées conformes aux prescriptions de L'Or
Aménagement effectués & tranchées
ouvertes. Ces plans seront également
remis sur support informatique.

rez-de-

Permis de construire
Fiche de lot



Eaux pluviales

Eau potable

A la charge de L'Or Aménagement

Réalisation des réseaux structurants sous
domaine public.

Particuliers :

Pour les lots concernés par une Proter Rem de
gestions des eaux pluviales (cf fiches de lot):
réalisation d’une cunette enherbée avec pose
d’une canalisation enterrée et d’un regard
avaloir en aval de la cunette sur chaque lot. La
cunette sera réalisée a 1m de la limite de fond
de parcelle, A titre indicatif, les dimensions de la
cunette sont : largeur de 1,0m et profondeur de
0,30m.

Frofessionrels :
Le réseau EP sera livré bouchonné sablé 3 1,00
m a lintérieur de la parcelle.

Réalisation du réseau structurant sous domaine
public.

Particuliers :

Un branchement entre la canalisation principale
et le compteur d’eau situé en limite de lot.
Professicnnels :

Un branchement entre la canalisation principale
et le compteur d’eau situé en limite de lot.

A la charge du constructeur

Particuliors :

Les eaux pluviales devront étre renvoyées de maniére
surfacique et gravitaire vers le domaine public.

Le coefficient d’imperméabiiisation devra étre respecté.

Pour les lots concernés par une Propter Rem de gestion des
eaux pluviales (cf fiches de lot): Le constructeur est
responsable de [l'ouvrage hydrauliqgue réalisé par
aménageur, il devra assurer le maintien de Youvrage et de
son fonctionnement.

Il devra garantir le ruissellement des eaux pluviales vers
la cunette, afin que ces eaux soient redirigées vers le
réseau public.

Sur lIemprise de la cunette enherbée, aucune
construction et plantation n’est autorisée, aucun
aménagement ne doit obstruer I'ouvrage. La plantation
d’une haie est prévue dans la bande de 1m le long de la
limite de propriété.

La canalisation située sous la cunette ne devra en aucun
cas étre endommagée, les propriétaires devront par
ailleurs réaliser un enrobage de protection en béton
autour de la canalisation au niveau des clbtures
mitoyennes entre chaque lot.

rofessiannels :
La collecte de I'ensemble de ses eaux pluviales vers le point
de raccordement avec Vespace public. Le respect du
coefficient d'imperméabilisation a I'intérieur du macro-lot.

Particuliers & professionnels :

Fourniture et pose du compteur AEP en limite du terrain
cédé.

Tous les travaux de réseaux AEP situé a lintérieur du lot
depuis la limite du terrain.

Profassionnels :

Intégration du coffret de comptage en fagade de bati ou en
cléture.

Commentaires

Toute demande de point de livraison
complémentaire sera a la charge de
I'acquéreur. Toute demande de déplacement
sera soumise a lVapprobation du maitre
d’ouvrage de la ZAC et I'éventuelle plus-value 3
la charge de 'acquéreur.

Tout branchement AEP supplémentaire sera
réalisé par L'Or Aménagement a la charge du
constructeur.

Toute demande de point de livraison
complémentaire sera a la charge de
I'acquéreur. Toute demande de
déplacement sera soumise a l'approbation
du maitre d'ouvrage de la ZAC et
I'éventuelle plus-value a la charge de
I'acquéreur.
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Moyennetension

Professionnels :

Réalisation des réseaux structurants sous le
domaine public — desservant uniquement les
lots limitrophes 4 la voirie contigué a la ripisylve
Un branchement entre la canalisation principale
et le compteur de gaz situé en limite de lot.

Réalisation des réseaux MT jusqu'au poste de
transformation conformément aux dispositions
de la convention ERDF/L’Or Aménagement.

Professionnels :

Démarche pour les demandes de raccordement.
Raccordement depuis le comptage en limite de lot

Tous les travaux de réseaux gaz situés 3 l'intérieur du macro-
lot.

Fourniture et pose du compteur gaz y compris intégration du
coffret de sécurité en fagade de béti.

Professionnels :

Si le programme abrite un poste de transformation :
réalisation du génie civil du poste en relation avec ERDF.
Dans le cas d’un poste de transformation privé, I'éguipement
du poste sera a la charge du constructeur.

icullers ;

Réalisation des réseaux a I'intérieur du terrain.

Abonnement auprés de 'opérateur.

Seul le macro-lot sera desservi par le gaz.
Toute demande de point de livraison
complémentaire sera a la charge de
I'acquéreur. Toute demande de
déplacement sera soumise A I'approbation
du maitre d'ouvrage de la ZAC et
I'éventuelle plus-value sera a la charge de
Facquéreur.
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Basse tension

Télécommunications et fibre optigue

Eclairage public

Callecte en apport volontaire

Espaces verts et Espaces libres

Alacharge de 'Or Aménagemeant

Réalisation des réseaux BT entre le poste
{lorsque ce dernier n’est pas sur fe lot concerné)
et le compteur électrique situé en limite de lot.
Fourniture et pose du coffret fausse coupure ou
branchement.

Réalisation du génie civil {fourreaux et chambre
de tirage) nécessaire au passage de cédble de
télécommunication sur I'emprise publique.
Réalisation du génie civil nécessaire pour le
raccordement du lot.

Réalisation de léclairage des voies et des
espaces publics prévus au programme des
équipements publics de {a ZAC

Aménagement de tous les espaces publics
figurant au programme des équipements
publics de la ZAC

Particuliers

Plantation d’une haie c6té intérieur du lot le
long des cldtures donnant sur Fespace public,
conformément aux indications de la fiche de lot.

A la charge du constructeur

Particuliers & picfessionnals
Réalisation de toute la BT située a I'intérieur du lot.

Particuliers .

Réalisation des réseaux a I'intérieur du terrain.

Demande de raccordement et d’abonnement auprés de
'opérateur.

Profassionnels

Les réservations nécessaires au passage des branchements
dans le voile du batiment.

Fourniture et pose des armoires et niches pour la
télécommunication.

Demande de raccordement et d’abonnement auprés de
F'opérateur.

Mise sous fourreaux des réseaux télécom a l'intérieur des
parcelles pour les lots 159, 158, 157, 151, 150 ; macrolot 1 et
2 - suivant obligation RTE

Particuliers & professionnels :
Réalisation de I'éclairage a l'intérieur des limites du terrain

onneis :
Terrassement et fourniture des points d'apport volontaire au
sein du macro-lot

Particuliers & siennels

Aménagement de tous les espaces libres et espaces verts
situés a l'intérieur du terrain, a I'exception de la haie le long
des clétures donnant sur Pespace public, a la charge de
'aménageur, conformément aux indications de la fiche de

lot.

profe

Commentaires

Tout branchement BT supplémentaire sera
réalisé par L'Or Aménagement, a la charge du
constructeur.

Toute demande de déplacements sera
soumise & I'approbation du maitre d’ouvrage
de la ZAC et l'éventuelle plus-value sera a la
charge de l'acquéreur.

Les cables de télécommunication et fibre
optique sont posés par les opérateurs.

Toute demande de point de livraison
complémentaire sera a la charge de
'acquéreur. Toute demande de déplacements
sera soumise a lapprobation du maitre
d’ouvrage de la ZAC et I'éventuelle plus-value

sera a la charge de l'acquéreur.

Limplantation et les prescriptions des
points d’apport volontaire seront délivrées
par I'agglomération du Pays de I'Or.

La propriété du constructeur devra étre
accessible aux entreprises d’espaces verts
apres les opérations de construction, afin de
planter la haie c6té intérieur du lot.
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Alacharge de L'Or Aménagement

A la charge du constructeur

Commentaires

Document de reférence

Particuliers
Réalisation de clotures donnant sur |'espace
public, conformément aux indications de la fiche
de lot

Particuliers .
Réalisation de murets techniques abritant les
différents coffrets techniques

Nuret et coffret technique

Particuliar
Réalisation de clétures séparatives conformément aux
indications de la fiche de lot

Réfection, construction des cltures en limite mitoyenne de
la ZAC avec les propriétés riveraines existantes.
Professionnels :

Réalisation de cldtures donnant sur I'espace public et de
clétures séparatives

Réfection, construction des clétures en limite mitoyenne de
la ZAC avec les propriétés riveraines existantes.

Professionnels :
Réalisation et intégration des coffrets techniques en facade
ou cldture,

La propriété du constructeur devra é&tre
accessible aux entreprises, en charge de la
réalisation de la cléture et des enduits donnant
sur 'espace public, aprés les opérations de
construction.
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I. Fonds de plans

Il. Chantier/ Exécution

Iil. Coordination topographigue

iV. Plans de récolement

V. Réservations

« Lu et approuvé »

A Saint-Aunes, Ie..@’.é;;;.o e 2:) 2.4_,

A la charge de L'Or Aménagement

A la charge du constructeur

Professicnnels :

Avant lappel doffres des béatiments, le
constructeur fournira a L'Or Aménagement le
plan définitif d’'implantation au 1/200e des
batiments (rattaché aux coordonnées et
comportant tous niveaux de seuils, sous-sols,
rez-de-chaussée) sur support graphique et
informatique au format .PDF et .DWG

Frofessioninels :

Le constructeur fournira a L'Or Aménagement le
plan masse (batiment et espace extérieur) de
son programme au 1/200e sur support
graphique et informatique au format .PDF et
.DWG.

Les plans d'installation seront soumis pour
application a L'Or Aménagement avant tout
commencement des travaux.

Il est rappelé que les niveaux définis par
'aménageur dans les fiches de lots doivent étre
impérativement respectés par le lot Gros-ceuvre
et que la réglementation handicapés n"autorise
que les seuils de moins de 2cm de hauteur.

Professionnels :
Le géometre de coordination interviendra aux
frais du constructeur.

Professionnels

Cas particulier : remise des plans de récolement
des ouvrages aprés exécution (immeubles,
parkings, ouvrages divers) sous la responsabilité
du géométre de L'Or Aménagement.

Plan sur supports informatiques : .PDF et .DWG.

Professionnels :

Toutes les réservations, reprises des peintures,
enduits, etc. nécessaires aux différents
raccordements de Vimmeuble, conformément
aux indications de la fiche de lot.

Le Maire :

Commentaires

Le rythme des réunions sera calé en fonction des
besoins.

Tout branchement supplémentaire sera réalisé
par L'Or Aménagement a la charge du
constructeur.

Le géomeétre assurant la coordination
topographique (implantation des batiments et
nivellement) sera celui de L'Or Aménagement.

Il est conseillé au constructeur de faire exécuter
ces plans par le géometre coordinateur.

Alain HUGUES
s de SAINT AUNES
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Cunette enherbé

Pente : Var. %

| 1.00 |

Limite Lot

PARCELLE

: ‘\ PVC $300 PVC CR4

Figure 1 Coupe de principe de la « propter rem » de gestion des eaux pluviales (Source : Plan des
réseaux humides EP/EU/ALP ~ Phase 4 - MO A. Garcia-Diaz - Mediue)
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